COMUNE DI CROTONE

Prospetto di aggiudicazione provvisoria

Oggetto: Lavori di ampliamento ed adeguamento dello Stadio comunale E. SCIDA - Recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne curva sud e distinti.
CUP: F11E16000020002 - CIG: 6770429EBE

Procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Criterio: prezzo piu basso, con l'esclusione automatica

delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Stazione appaltante:

Comune di Crotone

Denominazione dell'appalto:

Lavori di ampliamento ed adeguamento dello Stadio comunale E. SCIDA —Recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne curva sud e distinti.

totale Oneri e costi
A RIBASSO non ribassabili
| 30 | 378.428,44 71.571,59
n. Offerente Ribasso % Graduatoria Sconto Contratto scarti
29 ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C. 36,5000 1 138.126,38 311.873,65 -
25 M.G. EDILE DI MUNGO GIUSEPPE 35,4530 2 134.164,23 315.835,80 -
20 TECNOIMPIANTI C.R.E. S.R.L. 33,7360 3 127.666,62 322.333,41 -
17 EDILIZIA METALLICA S.R.L. 33,4300 4 126.508,63 323.491,40 5,6263
27 | IMPRESA CALABRESE ANTONIO 32,5830 5 123.303,34 326.696,69 4,7793
24 | COSTRUZIONI SANTORO S.R.L. 32,4440 6 122.777,32 327.222,71 4,6403
14 EW&T ECO WORKS & TRANS S.R.L. 31,5390 7 119.352,55 330.647,48 3,7353




15 | CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. m 110.236,20 339.763,83 1,3263
26 | IMPRESA GEOM. CALABRESE PASQUALE 29,1210 110.202,15 339.797,88 1,3173
13 | MAZZE| SALVATORE S.R.L. 28,1110 10 106.380,02 343.620,01 0,3073
12 | LAVORI STRADALI S.R.L. 27,7790 11 105.123,64 344.876,39 -
9 |EDILGACEMSR.L. 27,7780 12 105.119,85 344.880,18 -
19 |LEOTTASR.L. 27,7580 13 105.044,17 344.955,86 -

COSTRUIRE GROUP S.R.L. 27,7230 14 104.911,72 345.088,31 -

GRECO S.R.L. 27,3600 15 103.538,02 346.462,01 -
18 | IMPRESA COSTRUZIONI LUCHETTA S.R.L. 27,1220 16 102.637,36 347.362,67 -
23 | CHISARI GAETANO S.R.L. 27,0110 17 102.217,31 347.782,72 -

R.E. BUILDERS S.R.L. 26,9260 18 101.895,64 348.104,39 -
8 | B.L.COSTRUZIONI S.R.L. 26,7170 19 101.104,73 348.895,30 -
22 | 3G COSTRUZIONIS.R.L. 26,5480 20 100.465,18 349.534,85 -
6 | GIANNINO FILICE COSTRUZIONI S.R.L. 26,5310 21 100.400,85 349.599,18 -
10 | BAFFA COSTRUZIONI DI BAFFA LODO & FIGLI S.R.L. 26,3900 22 99.867,27 350.132,76 -
1 | IMPRESA COSTRUZIONI LL.PP. ESSEBI DI SALVATORE BAFFA S.R.L. 26,1800 23 99.072,57 350.927,46 -
16 | PM COSTRUZIONI S.R.L. 26,1280 24 98.875,78 351.124,25 -
28 |EDILZITOSR.L. 25,1870 25 95.314,77 354.685,26 -
4 | DGF COSTRUZIONIS.U.R.L. 24,8130 26 93.899,45 356.100,58 -
30 | IMPRESA COSTRUZIONI PANTUSA GEOM. MARIO 22,9790 27 86.959,07 363.040,96 -
11 | IMPRESA COSTRUZIONI FULGINITI GEOM. VINCENZO 22,5920 28 85.494,55 364.505,48 -
21 |TOTISRL 18,3240 29 69.343,23 380.656,80 -
5 | VARRESE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 7,1500 30 27.057,63 422.942,40 -

Stazione appaltante:

Comune di Crotone

Denominazione dell'appalto:

Lavori di ampliamento ed adeguamento dello Stadio comunale E. SCIDA —Recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne curva
sud e distinti.

Quadro riepilogativo




art. 97, comma 2, lett. e), del d.Igs. n. 50 del 2016,

A Numero delle offerte ammesse 30
Somma delle offerte ammesse -
C 10% delle offerte arrotondato
D1 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) piu basse
D2 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) piu alte
E1l Numero offerte in ala inferiore (piu basse) 3
E2 Numero offerte in ala inferiore (pit alte) 3
F Totale offerte accantonate 6
Numero offerte centrali che concorrono alla media
H Somma offerte che formano la media 667,2880
M1 MEDIA OFFERTE CENTRALI 28
| Numero offerte centrali superiori alla media M1
L Somma degli scarti
M2 MEDIA DEGLI SCARTI 3,1046
M3 Soglia di ANOMALIA 31,5292
Numero offerte anormalmente basse 7
prima non anomala MIGLIORI OFFERTE in assoluto
CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. Offerente ICMB S.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C.
29,1300% Offerta 36,5000%
8 Posizione in graduatoria 1
110.236,20 Sconto (risparmio) 138.126,38
268.192,24 Importo netto 240.302,06
71.571,59 Oneri di sicurezza 71.571,59
339.763,83 IMPORTO DEL CONTRATTO 311.873,65
38,2600% Percentuale garanzia definitiva 53,0000%
129.993,64 Importo garanzia definitiva 165.293,03
64.996,82 (ridotta al 50%) 82.646,52




