COMUNEDICROTONE

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO
COMUNALE E. SCIDA - RECINZIONI, TORNELLI E SISTEMAZIONI ESTERNE CURVA SUD
E DISTINTI”. CUP: F11E16000020002 - CIG: 6770429EBE

VERBALE DI GARA

L'anno 2016, il giorno 18, del mese di agosto, in Crotone, presso I'Ufficio del Dirigente Settore
3 — Lavori Pubblici — Ambiente - Patrimonio, alle ore 12:41,

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 16/05/2016, ¢ stato approvato il progetto
definitivo dell’intervento relativo ai “Lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale
E. Scida” dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, validato dal Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) nel limite ammissibile del finanziamento in corso di perfezionamento con
la Regione Calabria, ed il relativo quadro economico di spesa;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 20/06/2016, ad oggetto “Lavori di
ampliamento ed adeguamento Stadio Comunale E. Scida”, “Lavori di Riefficientamento e
rifunzionalizzazione dell Impianto di depurazione del Comune di Crotone". Atto di indirizzo,
sono stati definiti gli orientamenti in merito all’approvazione del progetto di adeguamento ed
ampliamento dello Stadio comunale E. Scida per una capienza di 16.000 posti, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, da realizzarsi in un triennio cosi come stabilito dalle norme
della Lega Nazionale Calcio di Serie A da sottoporre al nulla osta di tutti gli Enti ed Organi
competenti in materia di realizzazione di strutture sportive;

- con la richiamata deliberazione G.C. n. 149/2016, sono stati, altresi, incaricati gli Uffici
Comunali competenti in materia di procedere all’espletamento di tutte le procedure necessarie
per le modifiche ed integrazioni tecniche richieste in sede istituzionale per l'esecuzione dei
“Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio E. Scida” per un importo di € 2.500.000,00,
anche in assenza del bilancio di previsione 2016, fermo restando che la copertura finanziaria e
assicurata dalla Regione Calabria, giusta delibera di Giunta Regionale n. 172 del 20/05/2016 che
riprogramma “le risorse residue del Fondo per lo sviluppo di coesione 2000/2006”, nonché
delibera di Giunta Regionale n. 182 del 23/05/2016 “Variazione al Bilancio di previsione
2016/2018. Riprogrammazione risorse residue FSC 2000/2006 accertate con delibera CIPE n.
41/2012 e destinazione interventi prioritari” e successiva nota di conferma del 30/05/2016, prot.
N. 175047 del Dipartimento Regionale n. 6 Infrastrutture, LL.PP., Mobilita;

- con determinazione dirigenziale n. 1105 del 24/06/2016, é stato affidato incarico professionale
del progetto esecutivo stralcio dei lavori di ampliamento ed adeguamento stadio comunale E.
Scida — Tribune e spazi esterni alla Societa EOS Consulting S.p.A., con sede in Roma, Viale
Torre Maura, 81, P.IVA 07966631009, il cui proprio gruppo di lavoro & coordinato dall’Arch.
Stefano Pedulla;

- il progetto esecutivo & stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai
sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 1343 del 28/07/2016, e stato approvato il progetto esecutivo
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dei “Lavori di ampliamento ed adeguamento Stadio comunale E. Scida - stralcio recinzioni,
tornelli e sistemazioni esterne Curva Sud e distinti” redatto dalla Societa EOS Consulting S.p.A.
e nello specifico dal proprio gruppo di lavoro coordinato dall’Arch. Stefano Pedulla, per un
importo complessivo di € 670.000,00, approvando contestualmente il relativo quadro
economico di spesa, precisando che l'intervento fara carico sui fondi regionali;

- con determinazione dirigenziale n. 1362 del 01/08/2016, si & stabilito di procedere
all’affidamento dei “Lavori di ampliamento ed adeguamento dello Stadio comunale E. SCIDA -
Stralcio recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne curva sud e distinti”, mediante procedura
negoziata con lettera invito, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 36, comma 2,
lettera ¢), del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta di € 450.000,03 di cui € 378.428,44, per
lavori (soggetti a ribasso), € 13.539,58 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso), € 58.032,01 per mano d’opera (non soggetti a ribasso), oltre LV.A. al 22%,
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con I'esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016;

- con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1362/2016 é stato, altresi, approvato lo
schema della lettera di invito, il disciplinare e i relativi modelli di partecipazione, dando
mandato all’Ufficio Gare e Contratti di provvedere all'invio a mezzo pec della lettera invito aghi
operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nonché alla
contestuale  pubblicazione all'Albo  Pretorio e sul profilo di committente
www.comune.crotone.it, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e
contratti”, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 17/08/2016,
alle ore 12:00;

- con lettera invito del 02/08/2016, prot. n. 40767, trasmessa via pec, sono state invitate a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, secondo i criteri
e le modalitd riportati nella medesima lettera, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17/08/2016, gli operatori economici di seguito elencati:

1 I.C.M.B. SAS DI SAMMARCO FRANCESCO & C. icmbsas@pec.it

2 3G COSTRUZIONI SRL 3gcostruzionisrl@arubapec.it

3 ANANIA SALVATORE SRL ananiasalvatoresas.kr@pec.it

4 C.S.A.SRL csasrl@postecert.it

5 CERREDIL SRL cerredil@pec.it

6 CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA crotonscavi68@legalmail.it

7 DM COSTRUZIONI SRL dmcostruzionisrlkr@pec.it

8 GRECO SRL grecokr@pec.it

9 IMPRESA LUCHETTA SRL impresaluchetta.srl@pec.cassaedile-czkrvv.it
10 |LAVORISTRADALI SRL info@pec.lavoristradalisrl.it

11 |LEOTTA SRL leottasrl@pec.it

12 |MAZZEI SALVATORE SRL mazzeisalvatoresri@pec.gruppomazzei.it




13 | P'M COSTRUZIONI SRL piemmecostruzioni@mypec.eu

14 | VARRESE SRL varresekr@pec.it

- a norma dell'art. 26 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il Vice
Segretario Generale, con proprio provvedimento del 18/08/2016, ha proceduto alla nomina
della Commissione di gara costituita nelle persone di:
1) Ing. Gianfranco De Martino - Dirigente Settore 3 - Presidente;
2) Arch. Alessandro Russo — Responsabile P.O. Settore 3 — Componente;
3) Ing. Francesco Ciccopiedi — Tecnico Settore 3 — componente;
4) Ing. Danilo Pace - Tecnico Settore 3 -~ componente;
5) Graziella Zurzolo — Funzionario Ufficio Gare e Contratti ~ componente con funzioni anche
di segretario verbalizzante;

CIO' PREMESSO

1l Presidente, dopo aver accertato che la porta dell’Ufficio dove si svolge la gara & aperta al
pubblico da atto che alla seduta odierna & presente il Sig. Sergio Romano in rappresentanza ed
appositamente delegato dal legale rappresentante dell'Impresa DGF Costruzioni S.U.R.L. con
sede in Pinetamare — Castel Volturno (CE);

La Commissione, preliminarmente, in attuazione di quanto previsto dell’art. 97, comma 2,
lettera e), procede con il sorteggio del coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. In. 5
coefficienti scritti su singoli bigliettini vengono inseriti in un’apposita urna. A questo punto il
Presidente invita il Sig. Sergio Romano a procedere con il sorteggio. E’' stato estratto il
coefficiente 1,2.

Quindi la Commissione per la valutazione della congruita delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procede al
sorteggio di uno dei seguenti metodi previsti dall’art. 97, comma 2: a) media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’ unitd superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima
cifra dopo la virgola, della somma dei ribasst offerti dai concorrenti ammessi & pari ovvero uguale a zero la
media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi € dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
¢c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; d)
medin aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; e)
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all’unitd superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentunli che superano la predetta media,
moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento
tra i seguenti valori: 0,6; 0,8, 1; 1,2; 1,4;

I n. 5 metodi scritti su singoli bigliettini vengono inseriti in un’apposita urna. A questo punto
il Presidente invita il Sig. Sergio Romano a procedere con il sorteggio. E’ stato estratto il
metodo lettera e).

La Commissione da atto che nei termini prescritti dalla lettera invito sono pervenuti n. 30
plichi, cosi come da verbale dell'Ufficio Protocollo del 18/08/2016, Prot. n. 2114/int,, che
vengono numerati, a nome delle seguenti imprese: /




DATA/PROT. IMPRESE INDIRIZZO SEDE
1]05.08.2016/41284 | IMPRESA COSTRUZIONI LL.PP. Loc. Mola 88836 Cotronei (KR)
ESSEBI DI SALVATORE BAFFA
S.R.L.
2108.08.2016/41479 | COSTRUIRE GROUP S.R.L. Via Scopelliti, 2/4 89900 Vibo Valentia
3111.08.2016/41821 | GRECO S.R.L. Via A. Avogadro Z.1 Loc. | 88900 Crotone

Santa Chiarella

4111.08.2016/41947 | DGF COSTRUZIONI S.U.R.L. Via Rosmary, 14A-15A 81030 Pinetamare — Castel
Volturno (CE)}
5111.08.2016/41953 | VARRESE COSTRUZIONIE Via Liberta, 30 88900 Crotone
RISTRUTTURAZIONI
63 11.08.2016/41959 | GIANNINO FILICE COSTRUZIONI | Via Riforma, snc 87045 Dipignano (CS)
S.R.L.
7|11.08.2016/41964 | R.E. BUILDERS S.R.L. Via A. Avogadro, 188 88900 Crotone
8| 11.08.2016/41965 |B.L. COSTRUZIONIS.R.L. Via Nazionale, 141 88100 Catanzaro
9111.08.2016/41966 | EDIL GACEM S.R.L. Via Angelo Zavarroni, 1 88100 Catanzaro
10 | 12.08.2016/4209% | BAFFA COSTRUZIONI DI BAFFA | C.da Polveracchio 88836 Cotronei
LODO & FIGLI S.R.L.
11| 12.08.2016/42101 | IMPRESA COSTRUZIONI Via Fratto, 62 88050 Sellia Marina (CZ)
FULGINITI GEOM. VINCENZQO
12 :12.08.2016/42118 | LAVORI STRADALIS.R.L. Via G. Natta, sn¢ 88900 Crotone
13| 12.08.2016/42119 | MAZZEI SALVATORE S.R.L. Via Enrico Mattei, 47 88900 Crotone
14112.08.2016/42122 EW&T ECO WORKS & TRANS Via Fontana Inferiore, 2 88832 Santa Severina (KR)
S.R.L.
15112.08.2016/42123 | CROTONSCAVI COSTRUZIONI Via Pantusa, 32 88200 Crotone
GENERALIS.P.A.
16| 12.08.2016/42124 | PM COSTRUZIONIS.R.L. Via Est. Verdogne, 38 88900 Crotone
17| 12.08.2016/42131 | EDILIZIA METALLICA S.R.L. Via Selene, 38 00133 Roma
18| 16.08.2016/42227 | IMPRESA COSTRUZICNI Via Torino, 129 88900 Crotone
LUCHETTA S.R.L.
19 (16.08.2016/42256 | LEOTTA S.R.L. Via Neto, 70 88821 Rocca di Neto (KR)
20| 16.08.2016/42290 { TECNOIMPIANTI C.R.E. SR.L. Via Palladio, sne 87036 Rende {CS)
21| 16.08.2016/42303 | TOTIS.R.L. Via Interna Marina, 6 88900 Crotone
22 117.08.2016/42403 | 3G COSTRUZIONIS.R.L. Loc. Cona 88836 Cotronei (KR)
23| 17.08.2016/42405 | CHISARI GAETANO S.R.L. Via Crotone, 84 88841 Isola di Capo
Rizzuto (KR)
24| 17.08.2016/42408 | COSTRUZIONI SANTORO S.R.L. Via Alto Adige, 43/D 88100 Catanzaro
25117.08.2016/42433 | M.G. EDILE DI MUNGO GIUSEPPE | Via Lunga, 4 88841 Isola di Capo
Rizzuto (KR)
26| 17.08.2016/42436 | IMPRESA GEOM. CALABRESE Via ltalia Cannitello, 21 89018 Villa San Giovanni
PASQUALE (R.C.)
27 | 17.08.2016/42439 | IMPRESA CALABRESE ANTONIO | Via Halia Cannitello, 40 89018 Villa San Giovanni
{(R.C)
28| 17.08.2016/42442 | EDILZITO S.R.L. Via Boncompagni, 93 00187 Roma
291 17.08.2016/42452 | ICMB S.A.S. DI SAMMARCO C.da Lipuda 88811 Cird Marina (KR}
FRANCESCO & C.
30| 17.08.2016/42454 | IMPRESA COSTRUZIONI Via San Leonardo, snc 88831 San Mauro

PANTUSA GEOM. MARIO

Marchesato (KR)

Procede, previa preliminare verifica dell'integrita dei plichi e del rispetto delle altre formalita
previste dalla lettera invito, all’apertura degli stessi pervenuti nei termini e da atto che al loro
interno sono contenute n. 2 buste cosi contrassegnate: “Documentazione Amministrativa” e
“Offerta Economica”.

Procede, quindi, seguendo l'ordine di numerazione dei plichi, all’apertura delle buste
contrassegnate con la dicitura “Documentazione Amministrativa” dei citati partecipanti, ed




ammette tutti gli operatori economici alla fase successiva della gara.

Procede, quindi, all’apertura della busta B) contenente 'offerta economica presentata dalle 30
(trenta) ditte concorrenti ammesse, riscontrando preliminarmente la regolarita della
presentazione e sottoscrizione del contenuto dell’offerta economica, in conformita a quanto
previsto sia dalla lettera invito sia dal disciplinare di gara, quindi procede alla lettura dei
ribassi proposti come segue:

IMPRESE RIBASS0O %
1| IMPRESA COSTRUZIONI LL.PP. ESSEBI DI SALVATORE BAFFA S.R.L. 26,18
2 | COSTRUIRE GROUP S.R.L. 27,723
31 GRECOS.RI. 27,36
4; DGF COSTRUZIONI S.U.R.L. 24,813
51 VARRESE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 7,15
6 | GIANNINQ FILICE COSTRUZIONI 5.R.L. 26,531
7 | R.E, BUILDERS 5.R.L. 26,926
8| B.L. COSTRUZIONIS.R.L. 26,717
9 | EDIL GACEM S.R.L. 27,778
10 | BAFFA COSTRUZIONI DI BAFFA LODO & FIGLIS.R.L. 26,39
11 | IMPRESA COSTRUZIONI FULGINITI GEOM. VINCENZO 22,592
12 | LAVORISTRADALISR.L. 27,779
13 | MAZZEI SALVATORE 5.R.L. 28,111
14 | EW&T ECO WORKS & TRANS S.R.L. 31,539
15 | CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. 29,13
16 i PM COSTRUZIONI 5.R.L. 26,128
17  EDILIZIA METALLICA S.R.L, 33,430
18 | IMPRESA COSTRUZIONI LUCHETTA S.R.L. 27,122
19 |LEOTTA S.R.L. 27,758
20 [ TECNOIMPIANTI C.R.E. S.R.L. 33,736
21 TOTIS.R.L. 18,324
22 | 3G COSTRUZIONI S.R.L. 26,548
23 [ CHISARI GAETANO S.R.L. 27,011
24 | COSTRUZIONI SANTORO S.R.L. 32,444
25 | M.G. EDILE DI MUNGO GIUSEFPTE 35,453
26 | IMPRESA GEOM. CALABRESE PASQUALE 29,121
27 3 IMPRESA CALABRESE ANTONIO 32,583
28 [ EDILZITO S.R.L. 25,187
29 [ ICMB 5.A.S. DI SAMMARCO FRANCESCO & C. 36,50
30 | IMPRESA COSTRUZIONI PANTUSA GEOM., MARIO 22,979

Richiama quindi il punto 6.2) della lettera invito e il punto 1. Criterio di aggiudicazione della
parte seconda — procedura di aggiudicazione del disciplinare di gara che prevede a)
l'aggiudicazione con il criterio del prezzo pilt basso con 'esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 4 e 97, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016; b) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 97, comma
2, del d.lgs n. 50 del 2016, la congruita delle offerte & valutata sulle offerte che presentano un
ribagso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, in base ad uno dei metodi di
cui al richiamato comma 2, lett. a) b) ¢) d) e) del medesimo articolo;

Procede, quindi, ad attivare la procedura per I'esclusione automatica dalla gara delle offerte, ai
sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo e), del comma 2, dell’art. 97,
sorteggiato in fase di insediamento della commissione, come segue: ‘
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a) determinazione dell’esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all’'unita superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, a fronte di tale
procedura vengono escluse le seguenti 6 (sei) imprese: 1) ICMB S.A.S. DI SAMMARCO
FRANCESCO & C.; 2) M.G. EDILE DI MUNGO GIUSEPPE; 3) TECNOIMPIANTI C.R.E. S.R.L
(ala superiore); 4) IMPRESA COSTRUZIONI FULGINITI GEOM. VINCENZQO; 5) TOTIS.R.L.; 6)
VARRESE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI (ala inferiore);

b) determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le restanti 24 offerte
ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato il coefficiente 1,2, sorteggiato dalla commissione giudicatrice
all’atto del suo insediamento; tale valore viene determinato in 31,5292 (27,8037 + 3,1046 * 1,2);

La Commissione, riscontra quindi che la migliore offerta economica che si colloca al di sotto
della soglia di anomalia del 31,5292% & quella formulata dall'Impresa Crotonscavi Costruzioni
Generali S.p.A., con sede in Crotone (KR), Via Pantusa, 32, P. IVA 00103240792, che ha
formulato un ribasso pari al 29,13%;

Dispone che il prospetto utilizzato per 1’elaborazione dei suddetti calcoli venga allegato al
verbale di gara.

Propone quindi di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'Impresa Crotonscavi Costruzioni
Generali S.p.A., con sede in Crotone (KR), Via Pantusa, 32, P. IVA 00103240792, (art. 33, D.Lgs.
n. 50/2016), fermo restando che con apposito atto dirigenziale la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione (art. 32, comma 5);

Precisa, inoltre, che sara cura del responsabile del procedimento, la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario della ditta
aggiudicataria, attraverso l'utilizzo del Sistema “AVCPASS” (Authority Virtual Company
Passport), reso disponibile dall’Autorita, di cui alla deliberazione n. 157/2016 recante
I’aggiornamento della deliberazione n. 111/2012.

Avverte che dopo il conseguimento dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, si procedera
alla stipula del relativo contratto di appalto con atto pubblico amministrativo e che tutte le
spese contrattuali e successive di referenza, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 14:56 dichiara sciolta la
seduta.

Di quanto sopra si e redatto il presente verbale che letto, approvato viene sottoscritto come

segue. .
Il Presidente: g Ql‘\\
Ing. Gianfranco De Martino y L 34\‘4/ A\:{ % (¥

I Componenti della Commisgione: ‘

Arch. Alessandro Rus,

Ing. Francesco Ciccopiedi

Ing. Danilo Pace

Graziella Zurzolo LJU'LQQ/O
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6 GIANNINO FILICE COSTRUZIONI S.R.L. 26,5310 21 100.400,85 349.599,18

10 BAFFA COSTRUZIONI DI BAFFA LODO & FIGLI S.R.L. 26,3900 22 99.867,27 350.132,76
1 IMPRESA COSTRUZIONI LL.PP. ESSEBI DI SALVATORE BAFFA S.R.L. 26,1800 23 99.072,57 350.927,46
16 PM COSTRUZIONI S.R.L. 26,1280 24 98.875,78 351.124,25
28 EDILZITO S.R.L. 25,1870 25 95.314,77 354.685,26
4 DGF COSTRUZIONI S.U.R.L. 24,8130 26 93.899,45 356.100,58
30 |IMPRESA COSTRUZIONI PANTUSA GEOM. MARIO 22,9790 27 86.959,07 363.040,96
11 | IMPRESA COSTRUZIONI FULGINITI GEOM. VINCENZO ! : - 22,592( 28 85.494,55 364.505,48
21 | TOTIS.R.L. 29 69.343,23 380.656,80
5 VARRESE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI 30 27.057,63 422.942,40
Stazione appaltante:
Comune di Crotone
Denominazione dell'appalto:
Lavori di ampliamento ed adeguamento dello Stadio comunale E. SCIDA —Recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne curva
sud e distinti. L
Quadro riepilogativo
art. 97, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50 del 2016,
A Numero delle offerte ammesse 30
B Somma delle offerte ammesse ! 3t 3 : -
C 10% delle offerte arrotondato i
D1 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) pil basse ;
D2 Numero offerte marginali uguali (oltre al 10%) piu alte :
El Numero offerte in ala inferiore (pil basse) 3
E2 Numero offerte in ala inferiore (pil alte) 3
F Totale offerte accantonate _ . 6
G Numero offerte centrali che concorrono alla media £
H Somma offerte che formano la media 667,2880
M1 MEDIA OFFERTE CENTRALI 28
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