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U.M. prezzo 
unitario

q.tà importo

Manodopera
operaio specializzato  ora/cad 26,00 0,350 9,10
operaio qualificato ora/cad 25,00
operaio comune ora/cad 23,00 0,350 8,05

Totale mano d'opera 17,15
Materiali
smalto cad 5,00 1,500 7,50

Totale materiali 7,50
Noli e trasporti
Muletto con forche ora/cad 45,00 0,100 4,50
Compressore per spruzzo vernice ora/cad 8,00 0,200 1,60

Totale noli e trasporti 6,10
Lavorazioni

0,00 0,00 0
0,00

SOMMANO  Euro 30,75

Oneri per la sicurezza 2,00 % 0,62
SOMMANO  Euro 31,37

Spese generali 15,00 % 4,70
SOMMANO  Euro 36,07

Utile d'Impresa 10,00 % 3,61
SOMMANO  Euro 39,68

TOTALE Euro/cad 39,68
40,00       

L TECNICO

Formazione nuovo perimetro zona massima sicurezza da realizzare con esistenti moduli prefabbricati di
dimensioni fino a 220 cm ed H=250 cm costituita da base tipo new jersey in c.a. e pannelli metallici metallici tipo
rsogrill placcati con lamiera greacata. La movimentazione di detti pannelli nell nuova posizione verrà eseguita
previo smontaggio della lamiera e successivo rimontaggio a spsotamento eseguito.Compreso la preparazione del
fondo e la verniciatura con smalti sintetici. Compenso per ogni pannello movimentato e verniciato

NP_001 SMONTAGGIO RECINZIONI ESISTENTI E MOVIMENTAZIONE IN CURVA SUD E DISTINTI

Arrotondato Euro/cad



U.M. prezzo 
unitario

q.tà importo

Manodopera
operaio specializzato  ora/cad 26,00 5,000 130,00
operaio qualificato ora/cad 25,00
operaio comune ora/cad 23,00 5,000 115,00

Totale mano d'opera 245,00
Materiali
smalto Kg/cad 5,00 3,500 17,50
ferramenta e pezzi speciali di raccordo Kg/cad 6,00 15,000 90,00

Totale materiali 107,50
Noli e trasporti
Autogru ora/cad 78,00 5,000 390,00
Compressore per spruzzo vernice ora/cad 8,00 1,000 8,00

Totale noli e trasporti 398,00
Lavorazioni

0,00 0,00 0
0,00

SOMMANO  Euro 750,50

Oneri per la sicurezza 2,00 % 15,01
SOMMANO  Euro 765,51

Spese generali 15,00 % 114,83
SOMMANO  Euro 880,34

Utile d'Impresa 10,00 % 88,03
SOMMANO  Euro 968,37

TOTALE Euro/cad 968,37
968,00 

L TECNICO

NP_002 SMONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE E RIMONTAGGIO CANCELLI ESISTENTI IN 
CURVA SUD E DISTINTI

Spostamento di cancelli esistenti in ferro di dimensioni fino a 240 cm ed H=250 cm. Compreso la smuratura dei
montanti, lo smontaggio, il trasporto nel luogo di riposizionamento (nell'ambito del cantiere), il fissaggio dei
montanti ai moduli della recinzione mobile, compreso la fornitura di ferramenta e pezzi speciali di raccordo, ìla
preparazione del fondo e la verniciatura con smalti sintetici. Compenso per ogni cancello movimentato e
verniciato

Arrotondato Euro/cad



U.M. prezzo 
unitario

q.tà importo

Manodopera
operaio specializzato  ora 26,00 0,000 0,00
operaio qualificato ora 25,00 0,000 0,00
operaio comune ora 21,00 0,000 0,00

Totale mano d'opera 0,00
Materiali (comprensivo di mandopera)
Inerte (misto di cava granulometria fine) mc 24,00 1,000 24,00
Stabilizzante tipo "stabilsana" Kg 33,00 1,000 33,00
Legante stabilizzante tipo "stabilsolid" 20.15 0,50 150,000 75,00
Acqua litro 0,10 100,000 10,00
Preparazione materiale mc 1,00 20,000 20,00
Stesa con vibrofinitrice e compattatura con rullo mc 1,00 28,800 28,80

Totale materiali 190,80
Noli e trasporti

ora 0,00 0,000 0,00
ora 0,00
ora 0,00

Totale noli e trasporti 0,00
Lavorazioni

0,00 0,00 0
0,00

SOMMANO  Euro 190,80

Oneri per la sicurezza 2,00 % 3,82
SOMMANO  Euro 194,62

Spese generali 15,00 % 29,19
SOMMANO  Euro 223,81

Utile d'Impresa 10,00 % 22,38
SOMMANO  Euro 246,19

TOTALE Euro/mc 246,19

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra battuta mediante un sistema stabilizzante in polvere conforme
alla Direttiva CEE 89/106 miscelato con legante-consolidante, acqua e misto granulare di cava in curva
granulometrica, come da specifica tecnica. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di
silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio che favoriscono l'azione del legante-consolidante, tramite l'azione di
sali complessi che svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole organiche presenti nel terreno. Viene inoltre
favorita la dispersione e la funzione del legante nel materiale terroso e a lavoro ultimato, non apparirà alterato
l'aspetto iniziale del materiale stabilizzato dal punto di vista cromatico, garantendo quindi impatto ambientale nullo.
Il materiale di cava dovrà possedere uno specifico assortimento granulometrico, contenuto d'acqua predeterminato
e particolari prestazioni meccaniche, al fine di assicurare una corretta costipazione in fase di lavorazione, nonché
buone durabilità e capacità portante. La lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata, caratteristiche
di portanza, resistenza all'usura, e avere inoltre carattere di irreversibilità (stabilità funzionale). La posa in opera
viene preferibilmente eseguita mediante vibro-finitrice al fine di ottenere una superficie il più possibile planare ed
inoltre facilitare la successiva fase di compattazione che avverrà mediante rullo compattatore sino a raggiungere
una densità, dello strato trattato, non inferiore al 95% rispetto ai valori determinabili, con lo stesso impasto, in
laboratorio (prova AASHO T 180). Le caratteristiche di finitura rispecchiano quelle dei materiali utilizzati. Per quanto
sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneità come: disomogeneità granulometrica,
debole movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche, leggera discontinuità planare. La realizzazione dovrà
avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta sottofondazione. Al fine di ottenere le prestazioni e
qualità estetiche attese, è di rilevante importanza garantire una buona maturazione della pavimentazione pertanto
mantenendo la superficie del substrato umida per almeno 48 ore e di non consentire su di essa alcun tipo di
traffico (sia esso pedonale o pesante) per almeno tre giorni.

NP_003 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE 
RIPORTO, COMPATTAZIONE E RULLATURA DI MISTO GRANULARE DI CAVA
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